



ORIGINALE

COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco

DETERMINAZIONE N. 5 Del 16/01/2012

Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONI RELAZIONI SPECIALISTICHE ARCHEOLOGICHE E DI FINE LAVORI E DIREZIONE LAVORI OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO II LOTTO CANONICA SAN SALVATORE - CIG Z2003392CB

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 19 del 30/12/2011 dispone la seguente determinazione:

Richiamata la propria determinazione n. 153 del 2/12/2010 con la quale è stato approvato il III S.A.L. conforme al finale dei lavori di restauro conservativo e consolidamento statico della Canonica San Salvatore – II lotto;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 102 del 12/12/2011 con la quale è stata incaricata la Ditta Luzzana Restauri s.r.l. di Civate all'esecuzione di opere aggiuntive alla Canonica San Salvatore oggetto di restauro e consolidamento conservativo;

Considerato che prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione è necessario la predisposizione di relazioni specialistiche in particolare per variante ai lavori archeologici onde ottenere le prescritte certificazioni di regolarità dei lavori da parte delle Soprintendenze Archeologiche e per i Beni Ambientali;

Ritenuto necessario inoltre mantenere tutti i contatti con gli enti di tutela per gli eventuali sopralluoghi e per l'ottenimento dei necessari nulla-osta anche con riferimento all'ottenimento del saldo dei contributi assegnati, oltre al controllo degli ultimi lavori affidati di cui sopra;

Atteso che l'arch. Bassani Paola di Varese progettista e direttore dei lavori relativi al restauro conservativo e consolidamento statico della Canonica San Salvatore I e II lotto si è resa disponibile per tale incarico ed ha presentato in data 12/1/2012 n. 399 di prot. offerta dell'importo di € 4.500,00 oltre contributi 4% ed Iva 21% per un totale di € 5.662,80;

Visto il quadro economico dei lavori da ultimo modificato con propria determinazione n. 153/2010 che prevede un importo per tali attività;

Considerato altresì che per l'aumento dell'IVA dal 20% al 21% pari a € 46,80 possono essere utilizzate le economie derivanti da ribassi d'asta;

Ritenuto pertanto di incaricare l'arch. Paola Bassani di Varese per la predisposizione di tutte le relazioni finali necessarie per ottenere le debite autorizzazioni da parte delle Soprintendenze per i Beni Ambientali e Archeologica sui lavori di restauro della Canonica San Salvatore appena conclusi in particolare per la variante degli scavi archeologici, oltre al controllo dei lavori aggiuntivi da realizzare;

Visto che il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia all'art. 25 c. 2 prevede che i servizi tecnici di architettura di importo inferiore a € 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un unico interlocutore;



Visto il Bilancio di Previsione 2012, in corso di formazione residui passivi;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di incaricare l'arch. Paola Bassani di Varese per la predisposizione di tutte le relazioni finali necessarie per ottenere le debite autorizzazioni da parte delle Soprintendenze per i Beni Ambientali e Archeologica sui lavori di restauro della Canonica San Salvatore appena conclusi in particolare per la variante degli scavi archeologici, oltre al controllo dei lavori aggiuntivi da realizzare da parte della Ditta Luzzana Restauri s.r.l. già incaricata;
- 2) Di approvare l'offerta presentata dal professionista sopra indicato dell'importo di € 4.500,00 oltre contributi 4% e Iva 21% per un totale di € 5.662,80;
- 3) Di imputare l'importo di € 5.662,80 all'intervento 20105010200 "Restauro edifici monumentali: Canonica San Salvatore" del Bilancio di Previsione 2012, in corso di formazione, gestione RR.PP.;
- 4) Di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà tenuto conto della verifica dei presupposti previsti dall'art. 9 comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 3/8/2009.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Geom. Norberto Puricelli



Offerta per l'incarico di direzione lavori opere in variante scavo archeologico, contabilità e relazioni specialistiche archeologiche - Canonica di S. Salvatore Il Lotto

**OGGETTO: offerta per l'incarico di direzione lavori opere in variante scavo archeologico, contabilità e relazioni specialistiche archeologiche
- Canonica di S. Salvatore Il Lotto**

L'arch. PAOLA BASSANI, nata a Varese il 22/06/64, con studio a Varese ,via P. Maspero n.11, tel 0332.285301, codice fiscale BSSPLA64H62L682F, P. IVA 02328830126, iscritta all'ordine degli Architetti della Provincia di Varese n. 1230, già direttore lavori dell'intervento di restauro e consolidamento statico della Canonica di San Salvatore a Barzanò I e Il Lotto, presenta la seguente offerta per la direzione lavori e contabilità dello opere in variante di scavo archeologico e opere complementari al I e Il Lotto di lavori

L'incarico comprende :

- 1) Le voci di cui alle lettere :
- direzione lavori

della tabella B delle tariffe degli Architetti ed ingegneri D.M. 4.04.2001, considerato che le opere rientrano nella classe 1d della tabella A delle suddette tariffe.

Le prestazioni di cui sopra consistono :

Direzioni lavori:

consiste nel controllo durante la fase di esecuzione delle opere previste dal progetto e dalla variante e della loro realizzazione a regola d'arte, mediante sopralluoghi in cantiere con istruzioni sulla scelta o controllo dei materiali, colori o procedimenti esecutivi o applicativi. L'incarico comprende anche il mantenimento dei contatti con gli Enti di Tutela e tutti i sopralluoghi necessari allo svolgimento degli stessi.

S'intendono a carico del professionista anche le seguenti prestazioni :

- 1) mantenere i necessari contatti con gli uffici preposti e/o con terzi al fine dell'ottenimento di tutte le necessarie concessioni e/o autorizzazioni (Comune, Soprintendenza) e redigere le eventuali relazioni specialistiche in particolare con riferimento all'ottenimento di contributi e finanziamenti (Fondazione Cariplo) anche dopo il termine dei lavori;
- 2) mantenere i necessari contatti con altri incaricati delle esecuzioni specialistiche, vedi scavo archeologico ;
- 3) dare le necessarie istruzioni in fase di esecuzione dell'opera nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento alla situazione di fatto ;
- 4) fornire tutte le prestazioni necessarie per la fedele attuazione del progetto e per l'esame dei campioni e dei risultati delle opere eseguite e comunque fornite quanto altro possa occorrere per la perfetta riuscita dell'opera.

COMPENSI E RIMBORSI SPESE

**Comune di Barzano
Classificazione: 6.5**

**N. 0000399/E
del 12/01/2012**

Per quanto sopra, l'onorario forfettario fisso ed invariabile viene stabilito in euro 4.500 oltre oneri provvidenziali C.P.I.A. e I.V.A a norma di legge, come da tabella allegata:

CALCOLO COMPENSI ED ONERI

euro


ONORARIO	€ 5.553,49
SPESE	€ 1.666,05
TOTALE	€ 7.219,54
SCONTO 37.6%	€ 2.718,88
TOTALE	€ 4.500,66

La misura dell'IVA è suscettibile ad eventuali cambiamenti di legge.

Varese, 8 novembre 2011

Distinti saluti

Il professionista
Arch. Paola Bassani



PER ACCETTAZIONE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	INTERVENTO/CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO
14026	2004	20105010200	Restauro edifici monumentali - Canonica San Salvatore	5.662,80

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/01/2012



IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Rag. Maria Luisa Villa